



– Termes de Référence –

Plan d'Investissement pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale REDD+ en République du Congo

Contexte

La République du Congo est activement engagée dans le processus de préparation à la REDD+ depuis 2008 dans le but bien précis de : (i) contribuer à la lutte contre les changements climatiques, (ii) lutter contre la pauvreté et (iii) assoir efficacement les bases d'une économie verte, pilier du Développement Durable. Le pays s'active à disposer, d'ici la fin 2014, d'un ensemble préliminaire d'outils stratégique et techniques (stratégie nationale, cadre de mise en œuvre, sauvegarde sociale et environnementale, niveau de référence, système MRV, etc.), pour entamer la phase 2 de la REDD+ axée sur l'investissement des plans et programmes nationaux établis dans le cadre de la Stratégie Nationale REDD+. La démarche pour s'engager rapidement dans la phase d'investissement implique une sélection des différentes options stratégiques et activités pertinentes pour la mise en œuvre de la REDD+ à l'échelle nationale.

Ce travail de sélection des options stratégiques et activités pertinentes s'appuiera sur un ensemble de considérations environnementales, sociales, économiques et financières. En effet, outre le souci de performance environnementale et sociale, il est crucial pour la pérennisation du processus REDD+ en République du Congo que la Stratégie nationale REDD+ repose sur des choix économiques et financiers viables et sur des capacités de financement stables, prévisibles et durables. Ainsi, il a été identifié le besoin de réaliser un plan d'investissement détaillant la valeur économique, le profil et les performances financiers, ainsi que les besoins en financement des activités retenues pour chaque option stratégique, afin d'appuyer la sélection d'options stratégiques viables et financièrement réalisables.

Objectifs

Le Plan d'Investissement pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale REDD+ en République du Congo aura pour objectifs:

- d'informer le choix des options stratégiques et activités REDD+ par des considérations financières (rendement, risque, nature et profil des flux financiers) afin d'estimer leur viabilité financière;
- d'estimer les bénéfices qui seront engendrés et de déterminer les besoins en investissement complémentaire pour chacune des options stratégiques et activités REDD+ (profil et montant des investissements), en vue de la mise en œuvre de la Stratégie;
- d'identifier les sources de financement disponibles à travers des investissements publics, privés, nationaux et internationaux;

- et de proposer différentes formes de structures financières permettant d'assurer la pérennité des options retenues et leur performance.

Résultat escompté : un plan d'investissement qui puisse assurer la viabilité économique et financière de la Stratégie Nationale REDD+ en République du Congo sur le long terme, dans l'optique de son financement durable à travers des investissements publics et privés.

Phases de préparation du Plan d'Investissement

La préparation du plan d'investissement se déroulera en deux phases. (1) Une phase initiale permettra de conduire une analyse cout-bénéfice économique complétée d'un modèle financier pour chacune des options pré-identifiées dans le cadre de la Stratégie Nationale REDD+. (2) Le plan d'investissement sera ensuite élaboré dans un second temps, sur la base des options et sous options stratégiques retenues.

Phase I : Analyse cout-bénéfice économique et modèle financier

Il s'agira d'un travail itératif, destiné à informer les décisions prises sur le choix des options et sous options stratégiques, qui comportera les éléments suivants :

- Un travail préalable de distinction entre activités à revenus et activités dites de support (qui généreront un cout uniquement) au sein de la Stratégie ;
- Pour les activités dites de support :
 - une estimation des couts et l'allocation de ces couts aux activités à revenus (note : ce regroupement d'activités sera uniquement amené à appuyer l'analyse du modèle financier);
- Pour les activités à revenus :
 - un état des lieux des informations et rapports déjà disponibles sur les coûts-bénéfices économiques et la performance financière des différentes options stratégiques (en s'appuyant sur les projets publics et privés existants : FCPF, marchés carbone volontaires, initiatives nationales, etc.);
 - une analyse économique cout-bénéfice pour chaque activité (estimation des volumes de demande et d'offre, projection de la dynamique des prix, etc.) s'accompagnant d'un modèle financier associé (niveau de rendement, performance financière, niveau de risque financier, etc.).

L'analyse économique et financière permettra ainsi d'identifier les activités (ou groupe d'activités) présentant les meilleures opportunités d'investissements et de financement – un angle de considération qu'il conviendra de croiser avec les objectifs environnementaux et sociaux de la Stratégie pour le choix final des options et sous options stratégiques.

De plus, de par l'importance du palmier à huile dans la future dynamique agricole du pays, une analyse détaillée sera également menée dans le cadre de l'option stratégique 3 (« Amélioration des Systèmes de Production Agricole ») sur la valeur économique et financière d'un modèle de palmier à huile durable (modèle construit sur la base des approches de certification RSPO/ISPO tel qu'en Indonésie).

Phase II : Plan d'investissement pour les options stratégiques et activités REDD+

Sur la base des options stratégiques et activités REDD+ retenues dans le cadre de la Stratégie Nationale REDD+, un Plan d'Investissement détaillé et complet sera ensuite élaboré et comprendra les éléments suivants :

- Un calcul des besoins en investissement initiaux et pendant la durée de vie des activités de la Stratégie;
- Une identification des sources d'investissement nécessaires et disponibles dans le contexte de la République du Congo, avec une distinction entre investissements publics, privés, nationaux et internationaux;
- Une évaluation de la capacité à attirer des investissements durables venant du secteur privé (acteurs privés nationaux et internationaux) sur le court, moyen et long-terme pour chaque option et le cas échéant, une identification des barrières limitant ces investissements;
- Des recommandations de moyens pour faciliter l'accès aux investissements publics et privés.

Produits et calendrier

Sous la direction de la CN REDD+, et avec le soutien technique de l'équipe PNUE ONU-REDD (y compris l'Initiative Financière du PNUE), un expert international en investissement REDD+ sera contracté pour préparer les travaux suivants:

- Un rapport présentant les résultats de l'analyse cout-bénéfice économique par activité (ou groupe d'activités) et détaillant le modèle financier des options et sous options stratégiques pré-identifiées;
- Un rapport présentant une analyse de la valeur économique et financière d'un modèle de palmier à huile durable, dans le cadre de l'option stratégique 3 (« Amélioration des Systèmes de Production Agricole »);
- Un plan d'investissement complet comprenant les besoins en investissement, les sources de financements déjà disponibles pour financer la mise en œuvre de la Stratégie Nationale REDD+, les sources de financement futures et les conditions de leur obtention, ainsi que l'identification des barrières à l'investissement et les mesures à déployer pour y remédier.

Le Plan d'investissement construit dans le cadre de cette étude fera l'objet d'un échange avec les potentiels investisseurs et bailleurs de fonds pouvant offrir un financement dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale REDD+. Il sera discuté et amendé au cours du dialogue de politique vers l'engagement de la République du Congo dans la phase d'investissement REDD+ (le dialogue de politique étant prévu pour la première moitié de 2015).

2014	2015			
T4	T1	T2	T3	T4

Recrutement du consultant					
Analyse cout bénéfice et modèle financier					
Analyse modèle de palmier à huile durable					
Préparation du plan d'investissement					
Atelier de validation du Plan d'Investissement complet					